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Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E  
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:  Gmina Gaworzyce z siedzibą w Urzędzie Gminy w 

Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce 
 
2. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej 
nr 100105D pomiędzy miejscowościami Gaworzyce-Dzików”. 
  
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100105D pomiędzy 

miejscowościami Gaworzyce-Dzików”, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 

w branży: 

a) Drogowej 

2. Parametry techniczne inwestycji: 

Przebudowa drogi gminnej nr 100105D dz. nr 15  polegająca na budowie chodnika oraz 
remoncie jezdni pomiędzy miejscowościami Dzików i Gaworzyce w gminie Gaworzyce,                     
w powiecie polkowickim. 
W zakres inwestycji  wchodzi: 
• Remont jezdni, 
• Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika, 
• Budowa zjazdów, 
• Budowa poboczy, 
• Montaż latarni solarnych, 
• Reprofilacja skarp. 
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
Istniejący teren 
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Droga objęta opracowaniem posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 
istniejącej około 5,0 m. Na obszarze inwestycji droga znajduje się w obszarze częściowo 
zabudowanym (teren m. Dzików) oraz w większości na obszarze niezabudowanym. 
Odwodnienie przedmiotowej drogi realizowane jest powierzchniowo, za pomocą 
odpowiednich spadków, kierujących wody opadowe i roztopowe poza jezdnię, na tereny 
zielone lub do istniejących rowów. 
Uzbrojenie istniejące, obiekty i urządzenia stałe 
W stanie istniejącym przez teren inwestycji przebiegają następujące sieci 
uzbrojenia terenu: 
• Sieci kanalizacyjne, 
• Sieć elektryczna, 
• Sieć teletechniczna. 
W stanie istniejącym na terenie inwestycji znajdują się następujące obiekty i urządzenia stałe: 
• Zjazdy, 
• Studnie, zasuwy, zawory, 
• Słupy energetyczne i teletechniczne. 
Z uwagi na charakter inwestycji roboty nie będą ingerować w istniejące sieci oraz urządzenia 
stałe. Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych sieci w obszarze inwestycji. 
Układ komunikacyjny 
W ramach inwestycji należy wykonać roboty w pasie drogi gminnej nr 100105D na dz. nr 15 
obręb Gaworzyce. Długość opracowania wynosi ok. 1410,00 m. Przebudowa drogi polegająca 
na budowie chodnika, a także remont nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości istniejącej 
- 5,0 m. Projektowany chodnik będzie posiadał nawierzchnię bitumiczną o szerokości 1,80 m, 
z lokalnymi zawężeniami do 1,0 m. Ponadto należy wykonać budowę zjazdów bitumicznych, 
montaż lamp solarnych, wykonanie poboczy z kruszywa o szerokości 0,5m oraz lokalnie 
reprofilację istniejących skarp. 
Rozwiązania wysokościowe 
Niweletę jezdni należy dostosować do stanu istniejącego – do istniejącego wokół 
zagospodarowania terenu. Remontowana nawierzchnia będzie miała pochylenie poprzeczne 
jednostronne wynoszące 2%, dostosowane do istniejącego zagospodarowania terenu. 
Odwodnienie 
Odprowadzenie wód roztopowych i opadowych planuje się wykonać jak w stanie istniejącym, 
tj. poprzez nadanie nawierzchni poprzecznych i podłużnych, kierujących wody opadowe i 
roztopowe poza jezdnię, na pas zieleni lub do istniejących rowów. 
Warunki gruntowo-wodne 
Warunki geotechniczne na terenie inwestycji są stosunkowo korzystne. Na podstawie 
uzyskanych informacji stwierdzono, iż badany teren charakteryzuje się prostymi warunkami 
gruntowymi. W ramach rozpoznania wykonano odwierty, podczas których wyodrębniono w 
podłożu warstwy: 
• lokalnie grunty organiczne do 25 cm, 
• piaski drobne jasno żółte do 90 cm, 
• piaski grube żółte do 160 cm. 
Wody gruntowej do poziomu wierceń nie stwierdzono. Na podstawie opinii geotechnicznej, 
uwzględniając stopień skomplikowania warunków gruntowych (proste warunki gruntowe) 
oraz rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycję zakwalifikowano do pierwszej 
kategorii geotechnicznej. 
Układ warstw konstrukcyjnych 
Jezdnia 
• Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 5 cm 
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• Warstwa wiążąca AC 16W 50/70 gr. 7 cm 
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 m (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 
• Warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2MPa gr. 15 cm. 
Chodnik 
• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm 
• podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 
(mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/31,5) gr. 10cm 
• Warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2MPa gr. 10 cm. 
Zjazd 
• Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 5 cm 
• Warstwa wiążąca AC 16W 50/70 gr. 7 cm 
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 m (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 
• Warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2MPa gr. 15 cm. 
Teren zielony 
• Humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm 
Pobocze z kruszywa 
• Kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie (mieszanka o ciągłym 
uziarnieniu 0/31,5) gr. 15 cm 
Krawężniki, obrzeża 
W ramach inwestycji planuje się ułożenie krawężników betonowych drogowych 15x30 cm, 
posadowionych na ławie z oporem gr. 15 cm. Chodnik z kostki betonowej w pasie drogowym 
zostanie obramowany obrzeżami betonowymi 8x30 cm, posadowionymi na ławie z oporem 
gr. 10 cm, zjazdy należy obramować krawężnikami betonowymi najazdowymi 15x22 cm.  

 
Szczegółowe rozwiązania w dokumentacji projektowej autorstwa: APIA Monika Jaśkiewicz ul. 
Drzonków – Rajska 5, 66-004 Zielona Góra. 
 
3. Szczegółowy zakres robót przewidziany do wykonania, w ramach niniejszego zamówienia, został 

określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych będących integralną 
częścią SIWZ. Przez złożeniem oferty Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zapoznania się z 
dokumentacją projektową zamieszczoną na stronie internetowej - 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/897973 
  

4. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego wynikających z 
opracowanego projektu budowlanego oraz umowy z Wykonawcą.  

5. Obowiązki Inspektora nadzoru: 

• stosowanie się do zapisów umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,                                

a w szczególności terminów związanych z odbiorami robót, 

• uczestniczenie inspektora nadzoru w przekazywaniu Wykonawcy robót budowlanych placu 

budowy, w obecności przedstawiciela Zamawiającego i użytkownika,  

• upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu (obejmujące również poruszanie się po terenie budowy) oraz że prace 

budowlane zorganizowano w sposób uwzględniający zasady bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

• pisemne potwierdzenie otrzymania od Wykonawcy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

wraz z informacją, czy zostały wniesione uwagi do przedstawionego dokumentu oraz czy 

Wykonawca uwzględnił zgłoszone uwagi i naniósł stosowne zmiany. Potwierdzenie należy 
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dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania 

robót budowlanych, 

• wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych zabezpieczenia przeciwpożarowego na 

terenie budowy oraz utrzymanie ogólnego porządku do budowie, 

• sprawdzanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad ochrony środowiska w czasie trwania 

budowy oraz warunków narzuconych przez zarządców sieci, 

• sprawowanie nadzoru inwestorskiego z należytą starannością, 

• reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizowania z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami, dokumentacją projektową oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

• sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 

wyrobów wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

• sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, uczestniczenie w 

czynnościach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy i 

przekazanie go do użytkowania wraz z kompletem dokumentów, 

• uczestniczenie w przeprowadzanych przez Wykonawcę robót budowlanych próbach i 

odbiorach technicznych instalacji i urządzeń,  

Rozliczenie prowadzonej inwestycji: 

• dokonanie sprawdzenia obmiarów oraz weryfikacja kwot poszczególnych pozycji 

kosztorysu powykonawczego w terminie 7 dni od otrzymania informacji do weryfikacji,  

• zawiadamianie Zamawiającego na piśmie o konieczności naliczania kar w terminie 7 dni od 

dnia powzięcia informacji o niewykonywaniu obowiązków przez Wykonawcę, 

• wykonywanie wszelkich innych nie wymienionych czynności dotyczących zmiany wartości 

i możliwości sprzedaży wykonanych robót budowlanych, 

• potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad robót budowlanych, 

• uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót oraz sprawdzanie 

sprawozdań Wykonawcy dotyczących w szczególności: stanu realizacji przedmiotu 

umowy, zaawansowania robót i problemów w realizacji. Spotkania rady budowy będą 

odbywać się w terminach ustalonych przez Zamawiającego lub na wniosek wykonawcy, 

• egzekwowanie ustaleń wynikających z protokołów oraz spotkań rad budowy,  

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych 

przez Wykonawcę robót pod względem kompletności i treści merytorycznej oraz zgodności 

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego wraz z 

aktami wykonawczymi, 

• udział we wprowadzaniu wykonawców na budowę i odbiorach, 

• obecność na terenie budowy Inspektora nadzoru na każde wezwanie Zamawiającego lub 

Wykonawcy robót budowlanych,   

• wizytowanie prowadzonej budowy w częstotliwości gwarantującej prawidłową jej 

kontrolę, lecz nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, w tym bezwzględnie każdorazowo przy 

odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu. W przypadku usprawiedliwionej 

nieobecności (urlop, choroba trwająca ponad 7 dni) ma obowiązek wyznaczyć osobę 

zastępującą, posiadającą tożsame uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  
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• Każdą wizytę na budowie należy potwierdzić przedstawicielowi Zamawiającego oraz                      

w razie konieczności potwierdzić wizyty wpisami do dziennika budowy, 

• dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, kontrola dziennika budowy, potwierdzenie 

gotowości obiektów lub ich części do odbioru oraz potwierdzenie należytego urządzenia i 

uporządkowania terenu budowy,  

• zatwierdzanie wniosków materiałowych oraz receptur przedstawionych przez  

Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku,  

• kontrolowanie źródeł pozyskiwania materiałów oraz kontrolowanie uprawnień                            

i świadectw potwierdzających umiejętności personelu realizującego roboty, np. obsługę 

maszyn, 

• sprawdzanie czy wbudowane materiały są zgodne z dokumentacją projektowo-

kosztorysową, posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty i gwarancje, odbiór tych 

dokumentów podczas odbioru końcowego robót, 

• zatwierdzenie ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych                     

i dokonanie niezbędnych korekt tych rysunków, 

• rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz projektantem wątpliwości 

natury technicznej powstałych w toku wykonywanych robót,  

• rozwiązywanie razem z Zamawiającym wszelkich problemów i sporów związanych                   

z realizacją robót, w szczególności w zakresie zamiennych rozwiązań i materiałów, wad 

dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji, rozliczeniem zrealizowanych robót 

budowlanych, 

• uzgodnienie z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji robót i planów płatności, w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności, wraz z oceną poprawności ich sporządzenia i możliwości realizacji,  

• weryfikacja dokumentacji projektowej pod w zakresie jej kompletności (możliwości 

zakończenia prowadzonej inwestycji bez konieczności uzyskiwania dodatkowej 

dokumentacji, uzgodnień, zezwoleń) w terminie 14 dniu od otrzymania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej od Zamawiającego. Inspektor potwierdza pisemnie, że jego 

zakres nadzoru i realizacja mogą zostać zakończone prawidłowo, ponieważ dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa zawiera wszystkie niezbędne do tego elementy. W przypadku 

stwierdzenia wad, fakt ten zgłasza osobiście do projektanta oraz Zamawiającego, wraz z 

propozycją usunięcia wad, 

• kontrola poprawności wykonania robót z przekazaną dokumentacją projektową i umową 

zawartą na ich wykonanie, w tym kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym 

harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz terminowości ich wykonania. 

Przedstawienie Zamawiającemu przez Koordynatora co kwartał analizy ryzyka w zakresach 

terminowym, technicznym i finansowym, wraz ze wskazaniem możliwości eliminacji tych 

zagrożeń, 

• sprawdzanie i opiniowanie rozwiązań zamiennych oraz ich kosztów, 

• każdorazowe, niezwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich trudności i problemów 

wynikłych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczególności wszystkich 

przerw i opóźnień w wykonywaniu robót budowlanych, trwających powyżej 3 dni, 

• przygotowanie raportów, protokołów i notatek dotyczących zagadnień mających wpływ 

na realizację zadania inwestycyjnego, przekazywanie Zamawiającemu bieżących informacji 

i danych, co do postępu robót na każde żądanie Zamawiającego (w terminie 7 dni),  
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• sprawdzanie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych na podstawie 

zatwierdzonego i podpisanego protokołu odbioru w ciągu 3 dni roboczych od daty jego 

złożenia u Zamawiającego przez Wykonawcę, 

• weryfikowanie kosztorysów powykonawczych dostarczonych przez Wykonawcę wraz                    

z fakturami, a w szczególności kontrolowanie wartości oraz zakresu wykonanych robót, 

• ponoszenie odpowiedzialności za wyrządzone szkody i straty, powstałe w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania czynności, których zakres obejmuje niniejsza 

umowa, 

Podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz prawidłowej 

realizacji zadania, takich jak: 

• zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o ewentualnych wypadkach 

naruszenia Prawa budowlanego,  

• ocena wszelkich roszczeń wysuwanych do Zamawiającego przez uczestników procesu 

inwestycyjnego, 

• zachowanie w tajemnicy informacji podlegającej ochronie, powziętych w trakcie 

realizacji umowy,  

• informowanie Zamawiającego o wykonywaniu części robót budowlanych przy udziale 

niezgłoszonych podwykonawców,  

• uczestnictwo w okresie gwarancyjnym w przeglądach gwarancyjnych oraz 

nadzorowanie prac związanych z usunięciem ewentualnych wad i usterek, wraz                           

z pisemnym potwierdzeniem ich usunięcia, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru na koniec gwarancji, co najmniej 14 dni 

przed zakończeniem gwarancji, w celu umożliwienia zwolnienia Wykonawcy robót 

budowlanych zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

• w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji, 

obowiązkiem Inspektora nadzoru jest przygotowanie koniecznych dokumentów 

umożliwiających zlecenie innemu wykonawcy usunięcia tych wad oraz nadzorowanie 

wykonania tych robót i ich odbiór, 

Uczestnictwo w czynnościach związanych z odstąpieniem Zamawiającego od umowy z Wykonawcą, 

a w szczególności: 

• udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej, 

• weryfikacja zestawienia wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia, 

• sporządzenia kosztorysu powykonawczego oraz wykazu materiałów, konstrukcji lub 

urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych 

robót nieobjętych umową, w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do 

inwentaryzacji robót 

• uczestnictwo w przygotowaniu dokumentów OT (dowodów przyjęcia środka trwałego                  

w używanie), dotyczących poszczególnych elementów robót, ich cech, wartości i 

innych informacji, jeżeli będą niezbędne, przygotowanie kompletnych kart OT do 

przyjęcia powstałej infrastruktury na ewidencję środków trwałych. 

6. Inspektor nadzoru ma prawo dokonywania zapisów dokonanych czynności, wyłącznie w zakresie 
powierzonych jej czynności nadzoru. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne z tytułu 
pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało 
odrębnej zapłacie przez zamawiającego. 
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Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku 

Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot: 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 
 

Wartość robót budowlanych: 3.742.752,02 zł brutto. 
 
3. Termin realizacji zamówienia: 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w trybie: 

a) Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i odebrania nadzorowanych robót 
budowlanych protokołem odbioru końcowego w planowanym terminie zakończenia realizacji 
umowy na roboty budowalne. 

b) Od zakończenia realizacji robót budowalnych – do dnia zakończenia okresu rękojmi i gwarancji 
udzielonych przez wykonawcę robót budowalnych. W okresie rękojmi i gwarancji – nadzór 
przyjmuje do wykonania obowiązku udziału w czynnościach związanych z ujawnieniem i 
usunięciem wad Wykonawcy robót budowlanych.   

 
4. Okres gwarancji: nie dotyczy 
  
5. Miejsce i termin złożenia oferty:  
 

• ofertę należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 08.04.2024 r. (poniedziałek) do godz. 
12.00 na adres: k.kubas@gaworzyce.com.pl (skan oferty) 

 
Ofertę, sporządzoną czytelnie, w języku polskim, należy złożyć tylko w jednym egzemplarzu. 
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Inspektora 
nadzoru. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis 
lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji, do 
oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.  
 
6. Termin otwarcia ofert : nie dotyczy 

7. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:  
 
Kryteria oceny ofert: 
 
w kryterium cena, w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak 
najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór: 
Liczba     Cn 
zdobytych = ----------- x 100 x waga kryterium 100% 
punktów  Cb 
 
Gdzie: 
Cn – cena najniższa wśród ofert nieodrzuconych 
Cb – cena oferty badanej 
100 – wskaźnik stały 
100 % – procentowe znaczenie kryterium ceny 
 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki, 
złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca 
najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty 
otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów. 
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Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Inspektorów nadzoru którzy złożyli te same 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Inspektorzy 
nadzoru składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 
 
Wskazana przez Inspektora nadzoru cena brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty  
i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: czynności 
uznanych przez Inspektora nadzoru jako niezbędne do prawidłowego wykonania usługi przez cały 
okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opłaty niewymienione, które mogą 
wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym 
także należny podatek VAT. 
Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy 
wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które 
to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć  
i odprowadzić. 
 
Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku.  
Wynagrodzenie Inspektora nadzoru będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. 
 
 
Wymagane dokumenty:  

1) Wykonawcy zobowiązani są złożyć wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik 
nr 1 do postępowania.  

2) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy 
zobowiązani są złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a 
także zakresy wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania. Do 
wykazu osób należy dołączyć dowody określające, że wskazane usługi zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami o których mowa są : referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przed podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. 

3) Decyzję organu administracji publicznej lub odpowiedniego organu samorządu 
zawodowego o nadaniu uprawnień budowlanych do pełnienia funkcji inspektora 
nadzoru w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.  

4) Aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 
5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy - druk oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, 
 
8. Warunki płatności:  
a)  wynagrodzenie miesięczne na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego będącego 
załącznikiem do umowy , przy czym ostatnia faktura/ rachunek  może być wystawiona nie wcześniej 
niż po dokonaniu bezusterkowego odbioru robót budowlanych zamówienia przez Zamawiającego, 
b) płatność wystawionej faktury/rachunku nastąpi przelewem na wskazany przez Inspektora nadzoru 
nr rachunku bankowego do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury lub rachunku przez Inspektora nadzoru, lecz nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania 
faktury/rachunku przez Zamawiającego.  
 
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 
-sprawy merytoryczne i  sprawy proceduralne: Katarzyna Kubas – insp. ds. zamówień publicznych , tel. 
76 831 62 85 wew. 48, -mail: k.kubas@gaworzyce.com.pl 
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10. Warunki wykluczenia z postępowania: 
Z postępowania wyklucza się Inspektora nadzoru: 
1. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy Inspektor nadzoru w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

 
11. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Inspektor nadzoru, który: 
1. Nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
2. Spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj.  

a) Jedną osobę posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru lub/i pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w 
specjalności drogowej bez ograniczeń poświadczone posiadaniem uprawnień  budowlanych do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
równoważne do wyżej wskazanych oraz posiadający co najmniej - w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę wykonaną z zakresu pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie drogi 
publicznej o pełnej konstrukcji z jezdnią o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 
3.000.000,00 zł brutto w jednej robocie budowlanej oraz długości drogi nie krótszej niż 1400 m. 
 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia 

oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie 

prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, a na podstawie treści złożonych oświadczeń i 

dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki 

Wykonawca spełnił. 

2. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.  

 
12. Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania. 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ 

Administrator  danych 
Wójt Gminy w Gaworzycach, z siedzibą przy ul. Dworcowej 95, 59-180 

Gaworzyce 

Inspektor Ochrony Danych 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować 

się pod adresem: 

iodo@gaworzyce.com.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna: Retencja  

Przyjęcie i rozpatrzenie oferty 

art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

Do czasu wyboru 
najkorzystniejszej oferty 
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UWAGA:  
 

1. Złożenie dokumentacji dotyczącej niniejszego zapytania, jak też otrzymanie oferty  
od Wykonawcy, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie 
łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz 
wyjaśnień dotyczących ofert ( w tym rażąco niskiej ceny w przypadku gdy cena całkowita oferty 
jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od 
towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez wyboru 

którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podawania przyczyny.  

 
Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu prowadzonym na zasadach i w trybie 

określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych , ani nie stanowi zobowiązania                               
do zawarcia umowy. 

 

    Wójt 
/-/ Jacek Szwagrzyk  

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach  

5 lat 

Dochodzenie roszczeń i obrony przed 
roszczeniami 

art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

5 lat 

Odbiorcy danych: • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

Przysługujące prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

Obowiązek podania danych Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz ich realizacji. 


